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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 
 
Zawarto ść:  
 
1) Postanowienia ogólne  

a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
b) Przedmiot zamówienia 
c) Zakres robót budowlanych 
d) Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
e) Ogólne wymagania dotyczące robót  
f) Podział robót wg CPV  

 
2) Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych oraz niezb ędne wyma-
gania zwi ązane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składo-
waniem i kontrol ą jakości.   

a) Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
b) Przechowywanie materiałów na budowie 
c) Sprzęt, urządzenia, transport materiałów 
d) Kontrola jakości  

 
3) Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych.  

a) Wymagania ogólne  
b) Wytyczanie 
c) Prace porządkowe 

 
4) Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
5) Dokumenty odniesienia 

a) Ustawy i rozporządzenia  
b) Decyzje, zezwolenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1) Postanowienia ogólne  
 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
 

Celem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wykonania i odbioru robót jest określenie wy-
magań dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z budow ą ogrodzenia  budynku Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od strony  ul. Rajskiej na odcinku od wej ścia głów-
nego do wjazdu na zaplecze budynku wraz z bram ą przesuwn ą i dwoma furtkami zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r., (Dz. U. 2013 r. poz. 
1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.  
 
b) Przedmiot zamówienia  
 

Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) jest dostarczenie materiałów i wykonanie robót 
związanych z budową nowego ogrodzenia budynku WBP w Krakowie od strony ul. Rajskiej. Celem 
prac jest ochrona zabytkowego budynku (działka nr 125/12 obr. 60 wraz z budynkiem jest nierucho-
mością zabytkową – wpisaną do rejestru zabytków prowadzonego przez Małopolskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków pod nr A-1418/M, wcześniej nr A-960). Lokalizacja inwestycji należy 
do obszaru uznanego za pomnik historii „Kraków - historyczny zespół miasta ”, co nakazuje speł-
nienie przez Inwestora i Wykonawcę dodatkowych zaleceń Małopolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków zapisanych w Pozwoleniu MWKZ na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku 
nr 750/05 z dnia 29.11.05 r. oraz Pozwoleniu nr 148/15 z 17.02.2015 r.   
 
c) Zakres robót budowlanych 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna (ST) obejmują wszystkie czynności umożli-
wiające    i mające na celu wykonanie ogrodzenia budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publiczn ej w 
Krakowie od strony ul. Rajskiej na odcinku od wej ścia głównego do wjazdu na zaplecze bu-
dynku wraz z bram ą przesuwn ą i dwoma furtkami .  
 

Zakres robót obejmuje:  

1. zakup, kompletację i transport materiałów niezbędnych do wykonania projektowanych robót 

na teren budowy, 

2. wykonanie prac demontażowych istniejącego ogrodzenia (brama wjazdowa na zaplecze z 

furtką wejściową oraz dwa słupy ogrodzeniowe na podmurówce betonowej),  

3. wywóz gruzu i złomu (wg. dyspozycji Inwestora),  

4. wykonanie geodezyjnego tyczenia trasy pod nowe ogrodzenie, 

5. wykonanie wykopów pod murek łączący i słupy,  

6. wywóz nadmiaru gruntu z wykopu, 

7. podczas prowadzenia robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny, 

8. wykonanie ław fundamentowych i ścianek z betonu zbrojonego prętami stalowymi, z 

uwzględnieniem projektowanych dylatacji,   

9. wymurowanie murków i słupów,  

10. otynkowanie, 

11. montaż przykrycia (czap) i cokolików z piaskowca,  

12. montaż przęseł stalowych z elementami wzmacniającymi, 

13. montaż furtek przejściowych, 

14. montaż bramy przesuwnej, 
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15. montaż zasilania elektrycznego bramy przesuwnej, 

16. montaż instalacji domofonu wraz z instalacją sterowania bramą, 

17. malowanie elementów murowych i stalowych,  

18. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

 
d) Wyszczególnienie i opis prac towarzysz ących  
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót podstawowych objętych dokumentacją projek-
tową należy wykonać szczegółową inwentaryzację istniejącego uzbrojenia terenu.  

Podczas robót ziemnych - wykopy - zapewnić nadzór archeologiczny.  
 
e) Ogólne wymagania dotycz ące robót  
 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, zawartą umową oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Ponadto prace 
należy wykonywać w sposób gwarantujący spełnienie warunków:  
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane,  
2. obowiązujących Polskich Norm i norm branżowych,  
3. właściwych przepisów bhp i ppoż. 
 
f) Podział robót wg CPV  
 

Podział robót objętych zamówieniem wg Kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

45112710-5 / Roboty budowlane w zakresie kształtowa nia terenów 
45111000-8 / Roboty w zakresie burzenia, roboty zie mne 
45453100-8 / Roboty renowacyjne 
45410000-4 / Tynkowanie 
45262512-3 / Kamieniarskie roboty wyko ńczeniowe 
45315300-1 / Instalacje zasilania elektrycznego 
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz insta lacji elektrycznych. 

 
2) Wymagania dotycz ące właściwo ści wyrobów budowlanych oraz niezb ędne wyma-
gania zwi ązane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składo-
waniem i kontrol ą jakości.  
 
a) Ogólne wymagania dotycz ące materiałów  
 

Materiały zastosowane do wykonania przedmiotu kontraktu powinny posiadać, atesty do-
puszczenia do obrotu i powszechnego stosowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie materiałów i urządzeń pod względem posiadania 
przez nie odpowiednich certyfikatów, ich właściwości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Wykonawca jest zobowiązany do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu udokumen-
towania, że zastosowane materiały i urządzenia pochodzą z dopuszczalnego źródła i spełniają wy-
magania (ST). Roboty, w których zastosowano nie zaakceptowany przez Inżyniera materiał Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nie odebrania przez Zamawiającego. 
 

Materiały takie jak: cegła, cement lub beton należy dostarczyć na budowę wraz ze świadec-
twami jakości, wymaganymi atestami, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce 
budowy materiały nale ży sprawdzi ć pod wzgl ędem kompletno ści i zgodno ści z danymi wy-
twórcy a w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwaj ących si ę wątpliwo ści mog ących mie ć 
wpływ na jako ść wykonania robót, materiały nale ży przed ich wbudowaniem - podda ć bada-
niom okre ślonym przez dozór techniczny robót.  
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b) Składowanie materiałów na budowie  
 

Składowanie materiałów na budowie powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producen-
tów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości tech-
nicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych, należy zachować 
wymagania wynikające ze specjalnych właściwości  
materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
 
c) Sprz ęt, urządzenia, transport materiałów 
 

Do wykonania wyburzenia istniejącego i postawienia nowego ogrodzenia przewiduje się uży-
cie następującego sprz ętu :  
1. samochód dostawczy do 0,9 t, 
2. samochód samowyładowawczy do 5 t, 
3. koparko – ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15 m3, 
4. giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych φ 40 mm, 
5. nożyce elektro – mechaniczne do prętów φ 40 mm, 
6. prościarka automatyczna do prętów φ 4 – 10 mm, 
7. spawarka elektryczna 300 A, 
8. zestaw spawalniczy tlenowo – acetylenowy, 
9. betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Prace budowlane będą wykonywane ręcznie, przy 

użyciu drobnego sprzętu pomocniczego. Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i po-

winien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz  

używany zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 
 
 
Transport materiałów 

 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpie-

czone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność oraz wszelkie koszty związane z transportem materiałów i 
urządzeń na teren budowy.  
 
d) Kontrola jako ści robót  
 

Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać:  
- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową  
- estetyka wykonania  
 
1. Kontrola robót zanikaj ących  
Odbiorowi częściowemu podlegają prace w wykopie ulegające zasypianiu lub zamurowaniu, które 
będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia. Do robót takich należy zaliczyć fundamenty i 
stosowane zbrojenie. Usterki wykryte powinny być wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu należy 
traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego montażu.  
2. Kontrola prawidłowo ści wykonania i monta żu okładzin kamiennych  
Po wykonaniu montażu czap kamiennych i cokolików z piaskowca należy sprawdzić czy materiał nie 
został uszkodzony oraz ocenić właściwość ułożenia poprzez analizę miejsca styku.  
3. Kontrola prawidłowo ści wykonania prz ęseł stalowych  
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Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić właściwość połączenia poszczególnych elemen-
tów przęseł stalowych. 
4. Kontrola prawidłowo ści wykonania bramek wej ściowych  
Po wykonaniu montażu bramek wejściowych, należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. 
Miejsce usytuowania bramek powinno zostać zamieszczone w dokumentacji powykonawczej. 
5. Kontrola prawidłowo ści wykonania bramy przesuwnej wraz z zasilaniem ele ktrycznym, ste-
rowaniem i poł ączeniem domofonowym 
Po wykonaniu montażu bramy przesuwnej, doprowadzeniu zasilania, sterowania i instalacji domofo-
nowej, należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. 
6. Dokumentacja powykonawcza  
Dokumentacja powykonawcza powinna składać się z:  
- poprawionej i uzupełnionej dokumentacji projektowej, 
- geodezyjnego operatu powykonawczego,  
- protokołów powykonawczych, 
- świadectw jakości, wymaganych atestów, protokołów odbioru technicznego. 
Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana zgodnie z normami i przepisami 
 
3) Wymagania dotycz ące wykonania robót budowlanych. 
 
a) Wymagania ogólne  
 Przed przystąpieniem do wykonawstwa należy zabezpieczyć i oznaczyć teren budowy. Istnie-
jącą zieleń wysoką zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Złom z demontażu istniejącego ogrodzenia 
należy zabezpieczyć do czasu wywozu (złom jest własnością Inwestora). Podczas robót ziemnych 
zapewnić nadzór archeologiczny.  
 
b) Tyczenie 
 Wytyczenie trasy nowego ogrodzenia wykonać  przez geodetę uprawnionego. 
 
c) Prace porz ądkowe  

Wykonawca odpowiada za sukcesywny wywóz z terenu budowy elementów pozostałych z 
rozbiórki, usunięcie wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót, a nie występują-
cych w momencie przekazania placu budowy oraz za likwidację wszystkich robót tymczasowych, 
niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Teren budowy należy uporządkować. Teren po-
między budynkiem a ogrodzeniem obsiać trawą. 
  
4) Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
 
1. Ustala si ę nast ępujące rodzaje odbiorów robót:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór końcowy, 
c) odbiór ostateczny.  
 
2. Odbiory przebiega ć będą w nast ępujący sposób:  
a) wykonawca zawiadomi zamawiającego o gotowości do odbioru,  
b) zamawiający przeprowadzi komisyjny odbiór przy udziale przedstawicieli zamawiającego, inspek-
tora nadzoru i wykonawcy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,  
c) wykonawca przedstawi zamawiającemu przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawi-
dłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności dokumentację powykonawczą,  
d) z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie ustalenia poczynione w 
czasie odbioru.  
 
Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia faktury.  
 
3. Odbioru ko ńcowego dokonuje si ę po całkowitym zako ńczeniu wszystkich robót składaj ą-
cych si ę na przedmiot umowy oraz po uporz ądkowaniu terenu budowy. 
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4. Odbioru ostatecznego dokonuje si ę po zako ńczeniu okresu gwarancyjnego i usuni ęciu 
wszystkich wad i usterek.  
 
5. Roboty uznaje si ę za wykonane zgodnie z dokumentacj ą projektow ą, specyfikacj ą tech-
niczn ą i wymaganiami zamawiaj ącego, je żeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozy-
tywne i zostały potwierdzone protokołem odbioru.  
 
5) Dokumenty odniesienia 
 
a)Ustawy i rozporz ądzenia  
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, (Dz. U. 2013 poz. 1409) 
2. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodności, (Dz. U. 2014 poz. 1645 z późn. zm.) 
3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.(Dz. U. 2014 poz. 
1446 z późn. zm.) 
4. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwator-
skich, badań architektonicznych, i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 
badań archeologicznych (Dz. U. 2011 nr 165, poz. 987 z późn. zm.). 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. Określenie metod i podstaw spo-
rządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 
130, poz. 1389)  
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r . Szczegółowy zakres i forma do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gram funkcjonalno-użytkowy (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072)  
 
b)Decyzje, zezwolenia  
1. Pozwolenie nr 750/05 z 29.11.2005 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie robót budowlanych przy zabytku. 
2. Zgłoszenie robót budowlanych z dnia 21.07.2008 r., będące ponowieniem wniosku z listopada 
2005 r. 
3. Pozwolenie nr 148/15 z 17.02.2015 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku nieruchomego. 
4. Decyzja nr 382/2015 z dnia 18.02.2015 roku pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych. 


